



Fecha Impresión: 29-08-2015

Cotización No. 10168

Cliente: Indira Camacho Email: Fono/Celular: 6455666

Fecha Cotización: 29-08-2015

| código | material | largo m. | ancho m. | cantidad | unidad | precio Bs. | importe Bs. |
|--------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
| AAC901 | ACERO INOX 3/16" X 6METROS | | | 45.00 | METRO | 20.00 | 900.00 |
| AAC902 | ACERO INOX 1/4" X 6METROS | | | 80.00 | METRO | 20.00 | 1,600.00 |

Subtotal Bs. 2,500.00

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| APL102 | PLANCHA NORMAL 0.6 MM 1.2 X 3METROS | 0.50 | 0.70 | 3.00 | HOJA | 42.31 | 44.43 |
| APL103 | PLANCHA NORMAL 0.7 MM 1 X 2METROS | 0.40 | 0.85 | 4.00 | HOJA | 45.94 | 62.48 |

Subtotal Bs. 106.90

Mano de Obra Directa

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| No. de maestros: 4 | Costo Bs./día: 50.00 | Número días: 5 | Importe Bs.: 1,000.00 |
| No. de ayudantes: 3 | Costo Bs./día: 30.00 | Número días: 4 | Importe Bs.: 360.00 |

Subtotal Bs.: 1,768.00

Mano de Obra Indirecta

Subtotal Bs.: 782.00

Mano de Obra

Total Mano de Obra Bs.: 2,550.00

Materiales

Total Materiales Bs.: 2,606.91

SubTotal

Subtotal acumulado Bs.: 6,136.72

Utilidad

Utilidad: 5.00 %

Comisión

Comisión: 10.00 %

Total General

Total General Acumulado Bs.: 7,057.23