



Fecha Impresión: 18-05-2016

Cotización No. 20160510

Cliente: Ernesto Ledesma Email: Fono/Celular: 34534533

Fecha Cotización: 18-05-2016

| código | material | largo m. | ancho m. | cantidad | unidad | precio Bs. | importe Bs. |
|--------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|
| AAC001 | ACERO CONICO 1 3/4 A 1 1/4 | | | 20.00 | METRO | 15.00 | 300.00 |
| AAN001 | ANGULAR 1/8" x 1/2" | | | 15.00 | METRO | 5.31 | 79.65 |
| AAN001 | ANGULAR 1/8" x 1/2" | | | 35.00 | METRO | 5.31 | 185.85 |

Subtotal Bs. 565.50

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|------|------|------|------|-------|--------|
| APL102 | PLANCHA NORMAL 0.6 MM 1.2 X 3METROS | 2.00 | 2.00 | 4.00 | HOJA | 42.31 | 676.96 |
| APL107 | PLANCHA NORMAL 0.80 MM 1 X 2METROS | 1.00 | 3.00 | 5.00 | HOJA | 56.55 | 848.25 |

Subtotal Bs. 1,525.21 fab01

| | | | | | | | |
|-------|------------------|--|--|-------|----------|-------|----------|
| fab02 | Horacio Peñafiel | | | 15.00 | maestro | 85.00 | 1,275.00 |
| fab03 | Ernesto Ledesma | | | 13.00 | ayudante | 50.00 | 650.00 |

Subtotal Bs. 2,630.00

Mano de Obra Directa

Subtotal Bs.: 3,419.00

Mano de Obra Indirecta

Subtotal Bs.: 1,512.25

Mano de Obra

Total Mano de Obra Bs.: 2,630.00

Materiales

Total Materiales Bs.: 2,090.81

SubTotal

Subtotal acumulado Bs.: 8,145.59

Utilidad

Utilidad: 30.00 %

Comisión

Comisión: 5.00 %

Total General

Total General Acumulado Bs.: 10,996.55